

PROPOSTA

DE

PREÇOS

ARNEIROZ-CE


TOMADA DE PREÇOS

Nº 2018.08.06.1

DIA 23 DE AGOSTO DE 2018

ÀS 08:00 HORAS





1ª VIA

PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ- CE
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.06.1

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.06.1**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE, CONFORME ANEXOS DO CERTAME**, pelo preço global de **R\$: 448.465,88 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)**, com prazo de execução de **180 (CENTO E OITENTA)** dias corridos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Alexandre Brasil Vieira, portador da Carteira de Identidade nº 95002459287 SSP/CE, CPF/MF: 348.621.453-53, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESENTA) DIAS**, dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Mombaça – CE, 23 de agosto de 2018.


ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI- EPP
Alexandre Brasil Vieira/CPF: 348.621.453-53
Administrador


DAVID DE SOUSA FERNANDES
Engenheiro Civil
CREA Nº 4058/D- CE





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ-CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS.

LOCAL: SEDE - ARNEIROZ - CE.

BDI: 26,41%

TAB. REF.: SEINFRA CE 024.1 COM DESON.

DATA: 23/08/2018

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							1.488,72
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	98,14	25,92	124,06	1.488,72
2		TERRAPLANAGEM							506,93
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	10.138,50	0,04	0,01	0,05	506,93
3		PAVIMENTAÇÃO							424.226,76
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	8.963,90	30,17	7,97	38,14	341.883,15
3.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	3.384,76	11,05	2,92	13,97	47.285,10
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	114,32	222,15	58,67	280,82	32.103,34
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	114,32	20,45	5,40	25,85	2.955,17
4		SERVIÇOS DIVERSOS							6.691,41
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	10.138,50	0,52	0,14	0,66	6.691,41
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							15.552,06
5.1	COMP-256806	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	6,00	2.050,48	541,53	2.592,01	15.552,06
						VALOR ORÇAMENTO:			354.734,61
						VALOR BDI TOTAL:			93.731,27
						VALOR TOTAL:			448.465,88

IMPORTA ESTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 448.465,88 (Quatrocentos e Quarenta e Oito Mil Quatrocentos e Sessenta e Cinco reais e Oitenta e Oito centavos).

ARNEIROZ (CEARÁ), 23 DE AGOSTO DE 2018.


Assinatura

Assinatura

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA/CE 40581-D

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ 32.044.788/0001-37
Alexandre Brasil Viêla
CPF: 348.621.453-63
Administrador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ-CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS.

LOCAL: SEDE - ARNEIROZ - CE.

BDI: 26,41%

TAB. REF.: SEINFRA CE 024.1 COM DESON.

DATA: 23/08/2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (CONSOLIDADO)


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.488,72	100,00						100,00
			1.488,72						1.488,72
2	TERRAPLANAGEM	506,93	50,00	50,00					100,00
			253,47	253,46					506,93
3	PAVIMENTAÇÃO	424.226,76	15,00	15,00	20,00	20,00	15,00	15,00	100,00
			63.634,01	63.634,01	84.845,35	84.845,35	63.634,01	63.634,03	424.226,76
	SERVIÇOS DIVERSOS	6.691,41					50,00	50,00	100,00
							3.345,71	3.345,70	6.691,41
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15.552,06	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,65	100,00
			2.592,53	2.592,53	2.592,53	2.592,53	2.592,53	2.589,41	15.552,06
		448.465,88	87.968,73	66.480,00	87.437,88	87.437,88	69.572,25	69.569,14	448.465,88
			87.968,73	134.448,73	221.886,61	309.324,49	378.896,74	448.465,88	

ARNEIROZ (CEARÁ), 23 DE AGOSTO DE 2018.

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17
Alexandre Brasil Vieira
CPF: 348.621.453-53
Administrador

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-CE 1058-D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ-CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS.

LOCAL: SEDE - ARNEIROZ - CE.

BDI: 26,41%

AB. REF.: SEINFRA CE 024.1 COM DESON.

DATA: 23/08/2018

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		46,4500	17,7100
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
TOTAL		15,4300	11,7800
GRUPO D - REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE OUTRO			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
TOTAL		8,3300	3,3900
TOTAL A + B + C + D (%) :		87,01	49,68

ARNEIROZ (CEARÁ), 23 DE AGOSTO DE 2018.


ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17
Alexandre Brasil Vieira
CPF: 348.621.453-53
Administrador

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-CE 40581-D

ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP

Rua: Jaime Benevides, 355-Centro-Mombaça-Ce-CEP: 63.610-000 CNPJ: 12.044.788/0001-17 Fone: (88) 3583-1077 / (88) 9 9648-7700

e-mail: abravservice@hotmail.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ-CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS.

LOCAL: SEDE - ARNEIROZ - CE.

BDI: 26,41%

TAB. REF.: SEINFRA CE 024.1 COM DESON.

DATA: 23/08/2018

COMPOSIÇÃO DO BDI

Administração Central (AC)	3,80%
Lucro (L)	6,32%
Despesas Financeiras (DF)	1,02%
Seguros/ Garantias(S + G)	0,32%
Riscos (.R)	0,50%
Tributos (I)	11,15%
ISS	3,00%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
CPRB	4,50%

BDI = 26,41%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$


ARNEIROZ (CEARÁ), 23 DE AGOSTO DE 2018.

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17

Alexandre Brasil Vieira
CPF: 348.621.453-53
Administrador

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-CE 40581-D



2ª VIA

[Handwritten signatures]

PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ- CE
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.06.1

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.06.1**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE, CONFORME ANEXOS DO CERTAME**, pelo preço global de **R\$ 448.465,88 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)**, com prazo de execução de **180 (CENTO E OITENTA)** dias corridos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Alexandre Brasil Vieira, portador da Carteira de Identidade nº 95002459287 SSP/CE, CPF/MF: 348.621.453-53, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS**, dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Mombaca – CE, 23 de agosto de 2018.


ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI- EPP
Alexandre Brasil Vieira/CPF 348.621.453-53
Administrador


DAVID DE SOUSA FERNANDES
Engenheiro Civil
CREA Nº 4058/D- CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ-CE.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS.
LOCAL: SEDE - ARNEIROZ - CE.

BDI: 26,41%

TAB. REF.: SEINFRA CE 024.1 COM DESON.

DATA: 23/08/2018

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							1.488,72
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	98,14	25,92	124,06	1.488,72
2		TERRAPLANAGEM							506,93
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	10.138,50	0,04	0,01	0,05	506,93
3		PAVIMENTAÇÃO							424.226,76
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	8.963,90	30,17	7,97	38,14	341.883,15
3.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	3.384,76	11,06	2,92	13,97	47.285,10
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	114,32	222,15	58,67	280,82	32.103,34
3.4	C1256	ESCAVACÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	114,32	20,45	5,40	25,85	2.955,17
4		SERVIÇOS DIVERSOS							6.691,41
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	10.138,50	0,52	0,14	0,66	6.691,41
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							15.552,06
5.1	COMP-256806	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PROPRIA	MÊS	6,00	2.050,48	541,53	2.592,01	15.552,06
						VALOR ORÇAMENTO:			354.734,61
						VALOR BDI TOTAL:			93.731,27
						VALOR TOTAL:			448.465,88


IMPORTA ESTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 448.465,88 (Quatrocentos e Quarenta e Oito Mil Quatrocentos e Sessenta e Cinco reais e Oitenta e Oito centavos).


ARNEIROZ (CEARÁ), 23 DE AGOSTO DE 2018.

[Assinatura]
[Assinatura]

ABRAV - Construções, Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17
Alexandre Brasil Vieira
CPF: 348.621.453-53
Administrador

ABRAV - Construções, Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA 02 40661-9





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ-CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS.

LOCAL: SEDE - ARNEIROZ - CE.

BDI: 26,41%

TAB. REF.: SEINFRA CE 024.1 COM DESON.

DATA: 23/08/2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (CONSOLIDADO)


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.488,72	100,00 1.488,72						100,00 1.488,72
2	TERRAPLANAGEM	506,93	50,00 253,47	50,00 253,46					100,00 506,93
3	PAVIMENTAÇÃO	424.226,76	15,00 63.634,01	15,00 63.634,01	20,00 84.845,35	20,00 84.845,35	15,00 63.634,01	15,00 63.634,03	100,00 424.226,76
	SERVIÇOS DIVERSOS	6.691,41					50,00 3.345,71	50,00 3.345,70	100,00 6.691,41
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15.552,06	16,67 2.592,53	16,67 2.592,53	16,67 2.592,53	16,67 2.592,53	16,67 2.592,53	16,65 2.589,41	100,00 15.552,06
		448.465,88	67.968,73	66.480,00	87.437,88	87.437,88	69.572,25	69.569,14	448.465,88
			67.968,73	134.448,73	221.886,61	309.324,49	378.896,74	448.465,88	

ARNEIROZ (CEARÁ), 23 DE AGOSTO DE 2018.

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17
Alexandre Brasil Vieira
CPF: 348.621.453-53
Administrador

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-CE 40681-D

Handwritten signatures and initials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ-CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS.

LOCAL: SEDE - ARNEIROZ - CE.

BDI: 26,41%

AB. REF.: SEINFRA CE 024.1 COM DESON.

DATA: 23/08/2018

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		46,4500	17,7100
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
TOTAL		15,4300	11,7800
GRUPO D - REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE OUTRO			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
TOTAL		8,3300	3,3900
TOTAL A + B + C + D (%) :		87,01	49,68

ARNEIROZ (CEARÁ), 23 DE AGOSTO DE 2018.

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17
Alexandre Brasil Vieira
CPF: 348.621.453-53
Administrador


ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-CE 40581-D

ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP

Rua: Jaime Benevides, 355-Centro-Mombaca-Ce-CEP: 63.610-000 CNPJ: 12.044.788/0001-17 Fone: (88) 3583-1077 / (88) 9 9648-7700

e-mail: abravservice@hotmail.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ-CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS.

LOCAL: SEDE - ARNEIROZ - CE.

BDI: 26,41%

TAB. REF.: SEINFRA CE 024.1 COM DESON.

DATA: 23/08/2018

COMPOSIÇÃO DO BDI

Administração Central (AC)	3,80%
Lucro (L)	6,32%
Despesas Financeiras (DF)	1,02%
Seguros/ Garantias(S + G)	0,32%
Riscos (.R)	0,50%
Tributos (I)	11,15%
ISS	3,00%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
CPRB	4,50%

BDI = 26,41%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

ARNEIROZ (CEARÁ), 23 DE AGOSTO DE 2018.

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17
Alexandre Brasil Vieira
CPF: 348.621.453-53
Administrador

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
David da Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-CE 40581-1

ABRAV CONTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP

CNPJ: 12.044.788/0001-17

RUA: JAIME BENEVIDES, 355 – CENTRO - MOMBAÇA-CE

CEP: 63.610-000

ADMINISTRADOR: ALEXANDRE BRASIL VIEIRA

CPF: 348.621.453-53

CONTATO: ALEXANDRE (AKIFRUTAS)

FAX: (88) 3583-1077

TEL: (88) 3583-1077

CEL: (88) 9 9648-7700

EMAIL: abravservice@hotmail.com.br

ABRAV
ANTENOME