



ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.23.1

Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro de 2023, às 09:00hs, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela portaria nº 01/2023 de 01 de janeiro de 2023, reuniram-se Jose Martins Sousa Junior - **Presidente**, José de Sousa Mota - **Membro**, e Maria Gardenia Gonçalves Feitosa - **Membro**, para realizar o recebimento dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços das seguintes empresas:

Nº	EMPRESA	CNPJ	OBSERVAÇÃO
1	SERTAO CONSTRUÇÕES SERVICOS LTDA - ME	21.181.254/0001-23	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 07/12/2023 as 09:27hs, o representante não compareceu à sessão
2	APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP	24.614.233/0001-42	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 11/12/2023 as 09:42hs, ausentou-se após a entrega dos envelopes
3	REAL SERVIÇOS EIRELI - EPP	37.452.665/0001-46	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 11/12/2023 as 11:27hs, ausentou-se após a entrega dos envelopes
4	WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	10.932.123/0001-14	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 11/12/2023 as 09:39hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
5	L A LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME	26.542.791/0001-75	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 13/12/2023 as 11:09hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
6	AR CONSTRUCOES E OBRAS DE INSTALACOES LTDA - ME	36.835.969/0001-20	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 15/12/2023 as 09:17hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
7	MARFHYS CONSTRUCOES E SERVIÇOS DE EDIFICACOES LTDA - EPP	31.549.845/0001-64	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 15/12/2023 as 09:18hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
8	M A FEITOSA DE SOUSA LTDA - EPP	41.356.135/0001-71	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 15/12/2023 as 09:20hs ausentou-se após a entrega dos envelopes




ARNEIROZ

9	LEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	51.055.599/0001-00	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 12/12/2023 as 09:21hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
10	G7 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	10.572.609/0001-99	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 18/12/2023 as 09:15hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
11	LOCATIVA SERVICOS EIRELI - ME	26.443.219/0001-59	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 18/12/2023 as 11:25hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
12	I P N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	17.895.167/0001-60	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 18/12/2023 as 12:30hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
13	T. C. S. DA SILVA CONSTRUCOES LTDA - ME	10.787.147/0001-27	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 19/12/2023 as 08:07hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
14	MEDEIROS CONSTUCOES E SERVICOS LTDA - ME	07.615.710/0001-75	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 19/12/2023 as 08:08hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
15	AMPARO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA- ME	21.554.165/0001-85	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 19/12/2023 as 08:09hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
16	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	07.191.777/0001-20	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 19/12/2023 as 08:11hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
17	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - ME	37.239.818/0001-71	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 19/12/2023 as 08:15hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
18	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	07.191.777/0001-20	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 19/12/2023 as 08:18hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
19	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	15.621.138/0001-85	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 19/12/2023 as 08:19hs ausentou-se após a entrega dos envelopes



ARNEIROZ


20	PILARTEX CONSTRUTORA LTDA - EPP	41.211.559/0001-48	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 19/12/2023 as 08:23hs ausentou-se após a entrega dos envelopes.
21	CONSTRUTORA VIPON LTDA - ME	34.631.462/0001-29	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 19/12/2023 as 08:31hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
22	ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	12.044.788/0001-17	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 19/12/2023 as 08:41hs ausentou-se após a entrega dos envelopes



Em cumprimento ao que dispõe o Edital da Tomada de Preços nº 2023.11.23.1, cujo o objeto é a: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE QUE INTERLIGA AS COMUNIDADES DE BOQUEIRAO A JUA NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE, CONFORME ANEXOS**, e na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Transcorrido 10 (dez) minutos de tolerância, o Sr. Presidente dá início a sessão declarando encerrado o prazo de recebimento dos envelopes e de quaisquer outros documentos que não os existentes, registrando que não mais seria permitido que se fizesse qualquer adendo ou esclarecimento, de forma a alterar o conteúdo original dos mesmos. Em seguida, o Sr. Presidente realiza a abertura dos envelopes "A" com a documentação de habilitação. Os envelopes de Proposta de Preços "B" ficarão sob a guarda da Comissão de Licitação para serem abertos ou devolvidos posteriormente quando divulgado o resultado final da habilitação. Então o Senhor presidente comunica que em virtude da necessidade da análise minuciosa dos documentos de Habilitação apresentados fica suspensa a presente sessão, onde o Resultado do Julgamento será publicado na imprensa oficial, desta forma ficará aberto o prazo recursal previsto no art. 109, Inciso I, alínea "a" da Lei 8.666/93 a partir do dia útil seguinte à publicação do Resultado de Julgamento dos Documentos acima referidos. Finalmente de tudo, se fez constar da presente ata que após lida e achada conforme, segue assinada pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação e seus Membros.

Arneiroz/CE, 19 de dezembro de 2023.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	ASSINATURAS
Jose Martins Sousa Junior (Presidente)	
José de Sousa Mota (Membro)	
Maria Gardenia Gonçalves Feitosa (Membro)	



ARNEIROZ



Nº	PARTICIPANTES	ASSINATURA				
1	SERTAO CONSTRUÇÕES SERVICOS LTDA - ME	AUSENTOU-SE ENVELOPES	APÓS	A	ENTREGA	DOS
2	APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP	AUSENTOU-SE ENVELOPES	APÓS	A	ENTREGA	DOS
3	REAL SERVIÇOS EIRELI - EPP	AUSENTOU-SE ENVELOPES	APÓS	A	ENTREGA	DOS
4	WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	AUSENTOU-SE ENVELOPES	APÓS	A	ENTREGA	DOS
5	L A LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME	AUSENTOU-SE ENVELOPES	APÓS	A	ENTREGA	DOS
6	AR CONSTRUCOES E OBRAS DE INSTALACOES LTDA - ME	AUSENTOU-SE ENVELOPES	APÓS	A	ENTREGA	DOS
7	MARFHY S CONSTRUCOES E SERVIÇOS DE EDIFICACOES LTDA - EPP	AUSENTOU-SE ENVELOPES	APÓS	A	ENTREGA	DOS
8	M A FEITOSA DE SOUSA LTDA - EPP	AUSENTOU-SE ENVELOPES	APÓS	A	ENTREGA	DOS
9	LEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	AUSENTOU-SE ENVELOPES	APÓS	A	ENTREGA	DOS
10	G7 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	AUSENTOU-SE ENVELOPES	APÓS	A	ENTREGA	DOS
11	LOCATIVA SERVICOS EIRELI - ME	AUSENTOU-SE ENVELOPES	APÓS	A	ENTREGA	DOS
12	I P N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	AUSENTOU-SE ENVELOPES	APÓS	A	ENTREGA	DOS
13	T. C. S. DA SILVA CONSTRUCOES LTDA - ME	AUSENTOU-SE ENVELOPES	APÓS	A	ENTREGA	DOS
14	MEDEIROS CONSTUCOES E SERVICOS LTDA - ME	AUSENTOU-SE ENVELOPES	APÓS	A	ENTREGA	DOS
15	AMPARO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA- ME	AUSENTOU-SE ENVELOPES	APÓS	A	ENTREGA	DOS
16	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	AUSENTOU-SE ENVELOPES	APÓS	A	ENTREGA	DOS
17	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - ME	AUSENTOU-SE ENVELOPES	APÓS	A	ENTREGA	DOS
18	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	AUSENTOU-SE ENVELOPES	APÓS	A	ENTREGA	DOS
19	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	AUSENTOU-SE ENVELOPES	APÓS	A	ENTREGA	DOS



ARNEIROZ



20	PILARTEX CONSTRUTORA LTDA - EPP	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES
21	CONSTRUTORA VIPON LTDA - ME	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES
22	ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA - EPP	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES