





ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.09.11.1

Aos 06(seis) dias do mês de novembro de 2023, às 09:00hs, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela portaria nº 01/2023 de 01 de janeiro de 2023, reuniram-se Jose Martins Sousa Junior - **Presidente**, José de Sousa Mota - **Membro**, e Maria Gardenia Gonçalves Feitosa - **Membro**, para realizar o recebimento dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços das seguintes empresas:


Nº	EMPRESA	CNPJ	OBSERVAÇÃO
1	L A LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA - ME	26.542.791/0001-75	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 26/10/2023 as 09:13hs, o representante não compareceu à sessão
2	REAL SERVIÇOS EIRELI - EPP	37.452.665/0001-46	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 30/10/2023 as 08:10hs, ausentou-se após a entrega dos envelopes
3	MARGEN CONSTRUCOES LTDA - ME	20.350.988/0001-26	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 30/10/2023 as 15:00hs, ausentou-se após a entrega dos envelopes
4	MEDEIROS CONSTUCOES E SERVICOS LTDA - ME	07.615.710/0001-75	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 31/10/2023 as 08:37hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
5	T. C. S. DA SILVA CONSTRUCOES LTDA - ME	10.787.147/0001-27	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 31/10/2023 as 08:46hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
6	G7 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	10.572.609/0001-99	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 01/11/2023 as 08:55hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
7	S & T CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAO DE OBRA LTDA - ME	18.413.043/0001-64	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 01/11/2023 as 08:58hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
8	AMPARO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA- ME	21.554.165/0001-85	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 01/11/2023 as 10:33hs ausentou-se após a entrega dos envelopes




ARNEIROZ



9	SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP	21.181.254/0001-23	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 01/11/2023 as 11:50hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
10	G. A. RABELO JUNIOR - ME	23.549.313/0001-07	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 06/11/2023 as 08:00hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
11	LOCAMIX LTDA - ME	13.053.642/0001-09	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 06/11/2023 as 08:05hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
12	ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER LTDA - ME	14.921.255/0001-00	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 06/11/2023 as 08:12hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
13	ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA - EPP	12.044.788/0001-17	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 06/11/2023 as 08:17hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
14	APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP	24.614.233/0001-42	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 06/11/2023 as 08:18hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
15	WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	10.932.123/0001-14	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 06/11/2023 as 08:21hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
16	MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA - ME	26.754.240/0001-75	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 06/11/2023 as 08:25hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
17	V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	10.216.072/0001-24	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 06/11/2023 as 08:25hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
18	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	07.191.777/0001-20	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 06/11/2023 as 08:30hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
19	CSA ENGENHARIA LTDA - ME	39.629.277/0001-13	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 06/11/2023 as 08:34hs ausentou-se após a entrega dos envelopes



ARNEIROZ




20	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	15.621.138/0001-85	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 06/11/2023 as 08:40hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
21	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVICOS LTDA - ME	17.302.916/0001-04	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 06/11/2023 as 08:44hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
22	TELES SOLUCOES EM IMOVEIS LTDA - ME	26.627.169/0001-60	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 06/11/2023 as 08:46hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
23	MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	38.397.954/0001-52	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 06/11/2023 as 08:49hs ausentou-se após a entrega dos envelopes
24	B F EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	22.456.063/0001-90	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 06/11/2023 as 08:52hs
25	N E CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	15.450.902/0001-05	Protocolou os envelopes de habilitação e proposta no dia 06/11/2023 as 08:53hs

em cumprimento ao que dispõe o Edital da **Tomada de Preços nº 2023.09.11.1**, cujo o objeto é a **CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ/CE**, e na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Transcorrido 10 (dez) minutos de tolerância, o Sr. Presidente dá início a sessão declarando encerrado o prazo de recebimento dos envelopes e de quaisquer outros documentos que não os existentes, registrando que não mais seria permitido que se fizesse qualquer adendo ou esclarecimento, de forma a alterar o conteúdo original dos mesmos. Em seguida, o Sr. Presidente realiza a abertura dos envelopes "A" com a documentação de habilitação. Os envelopes de Proposta de Preços "B" ficarão sob a guarda da Comissão de Licitação para serem abertos ou devolvidos posteriormente quando divulgado o resultado final da habilitação. Então o Senhor presidente comunica que em virtude da necessidade da análise minuciosa dos documentos de Habilitação apresentados fica suspensa a presente sessão, onde o Resultado do Julgamento será publicado na imprensa oficial, desta forma ficará aberto o prazo recursal previsto no art. 109, Inciso I, alínea "a" da Lei 8.666/93 a partir do dia útil seguinte à publicação do Resultado de Julgamento dos Documentos acima referidos. Finalmente de tudo, se fez constar da presente ata que após lida e achada conforme, segue assinada pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação e seus Membros.

Arneiroz/CE, 06 de novembro de 2023.



ARNEIROZ




COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	ASSINATURAS
Jose Martins Sousa Junior (Presidente)	
José de Sousa Mota (Membro)	
Maria Gardenia Gonçalves Feitosa (Membro)	

Nº	PARTICIPANTES	ASSINATURA
1	L A LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME inscrita no CNPJ 26.542.791/0001-75	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES
2	REAL SERVIÇOS EIRELI - EPP inscrita no CNPJ 37.452.665/0001-46	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES
3	MARGEN CONSTRUÇÕES LTDA - ME inscrita no CNPJ 20.350.988/0001-26	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES
4	MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME inscrita no CNPJ 07.615.710/0001-75	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES
5	T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME inscrita no CNPJ 10.787.147/0001-27	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES
6	G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP inscrita no CNPJ 10.572.609/0001-99	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES
7	S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA LTDA - ME inscrita no CNPJ 18.413.043/0001-64	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES
8	AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA- ME inscrita no CNPJ 21.554.165/0001-85	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES
9	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ 21.181.254/0001-23	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES
10	G. A. RABELO JUNIOR - ME inscrita no CNPJ 23.549.313/0001-07	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES
11	LOCAMIX LTDA - ME inscrita no CNPJ 13.053.642/0001-09	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES
12	ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER LTDA - ME inscrita no CNPJ 14.921.255/0001-00	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES

CPNJ: 06.748.297/0001-54

PRAÇA JOAQUIM FELIPE 15, CENTRO, ARNEIROZ - CEARÁ
CEP: 63.670-000 FONE: (88) 3419-1020



ARNEIROZ



13	ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA - EPP inscrita no CNPJ 12.044.788/0001-17	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES
14	APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP inscrita no CNPJ 24.614.233/0001-42	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES
15	WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME inscrita no CNPJ 10.932.123/0001-14	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES
16	MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA - ME inscrita no CNPJ 26.754.240/0001-75	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES
17	V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME inscrita no CNPJ 10.216.072/0001-24	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES
18	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME inscrita no CNPJ 07.191.777/0001-20	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES
19	CSA ENGENHARIA LTDA - ME inscrita no CNPJ 39.629.277/0001-13	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES
20	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME inscrita no CNPJ 15.621.138/0001-85	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES
21	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVICOS LTDA - ME inscrita no CNPJ 17.302.916/0001-04	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES
22	TELES SOLUCOES EM IMOVEIS LTDA - ME inscrita no CNPJ 26.627.169/0001-60	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES
23	MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME inscrita no CNPJ 38.397.954/0001-52	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES
24	B F EMPREENDIMENTOS LTDA - ME inscrita no CNPJ 22.456.063/0001-90	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES
25	N E CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME inscrita no CNPJ 15.450.902/0001-05	AUSENTOU-SE APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES